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Anotação de Responsabilidade Técnica -  ART  CREA-CE  or 	Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 ART  OBRA / SERVIÇO 
No CE20200645572 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara  

INICIAL 

	1 Responsável Técnico 	  

CLAUDIA  VILLAS  B6AS 

Título profiSsional: ENGENHEIRA CIVIL,  MBA  EM PERÍCIA, AUDITORIA E GESTÃO AMBIENTAL 	RNP: 0603436900 

Registro: 35634CE 

Empresa contratada: OUOPA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS NA Registro: 0000425494-CE 
CONSTRUÇÂO EIRELI 

	2  Dodos  do Contrato 	  

Contratante; PREFEITURA MUNICIPAL  SAO LUIS  DO  GURU  

RUA Rochaei Moreira 

Complemento: 	 Bairro: CENTRO 

Cidade:  Sao  Luis do Curu 	 UF: CE 

CPF/CNPJ: 07.623.051/0001-19 

INQ: sin 

CEP: 62665000  

Contrato: Não especificado 	 Celebrado  ern:  

Valor: AS 3,700,00 	 Tipo de contratante: Pessoa Jurldica de Direito PUblico 

Aço Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE 

	3 Dados da Obra/Serviso 	  

OUTROS LOCALIDADE FAZENDA COMUNITÁRIA 	 sin  

Complemento: 	 Baia(); FAZENDA COMUNITÁRIA 

Cidade: São Luis do Curu 	 UF: CE 	 CEP: 62665000 

Datada Inicio: 23/06/2020 	 Previsão de  Mani=  31/12/2020 	Coordenadas Geográficas: -3.672097, -39,240511 

Finalidade: 

Proprietário; PREFEITURA MUNICIPAL SÃO  LUIS  DO CURU 

Código: Não Especificado 

CPF/CNPJ: 07.623.051/0001-19 

	 4 Atividade Técnica 	  

15- Elaboração 	 Quantidade 	 Unidade 

80- Projeto> ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS> DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 	 1,00 	 un 
EM BAIXA TENSÃO > 411.10,12 - PARA FINS COMERCIAIS 

80- Projeto> CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAa.> MAI - DE SISTEMA 	 1,00 	 un 
DE ÁGUA POTAvEL 

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > 41.4.3 - DE 	 1,00 	 un 
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1,1.1.1 - DE 	 1,00 	 un 
ALVENARIA 

80 - Projeto > CONSTRUÇÂO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO >#1,1.21 - 	 1,00 	 un 
DE ALVENARIA 

80- Projeto> ESTRUTURAS> ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA.> 42.1.1 - 	 1,00 	 on  
----, 	 DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

35 - Elaboração de orgamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE 	 1,00 	 on  
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO> #11.10.12i- PARA FINS COMERCIAIS 

35- Elaboração de orçamento> CONSTRUÇÃO CIVI.L ?. INSTALAÇÕES HIDFIOSSANITARIAS > 	 1.00 	 un 
41.41 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 

35 - Elaboração de orçamento> CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > 	 1.00 	 un 
#1,4.3 - DE INSTALADA0 DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 

35' Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO> 	 1,00 	 un 
41.1.1.1 - DE ALVENARIA 

35 - Elaboração de orçamento.> CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE 	 1,00 	 on  
EDIFICAÇÃO> 41.1.2.1 - DE ALVENARIA 

35 - Elaboração de orçamento> ESTRUTURAS> ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 	 1,00 	 on  
ARMADA> 1121,1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

ApOs a conclusão das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta  ART  

	5. Observações 	  
ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE REFORMA DE LIES FAZENDA COMUNITÁRIA NO MUNICiPIO os sAo Luis 00 cuSU-CE 

	 6 Declarações 	  
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, legislação especifica ano decreto n. 
5296/2004. 

A autenticidade desta  ART  pode serveriticadaenv, tittoOlenaIt-pe.sitao.00m.bripublicot,  cam  a chave: C12AY 
011)403,50:ent 25/06.12020 10:00:02 p3r: , ip: 177.19,102.134 

www•Neace.org.br 	tateconosco@creace.org.br  

(85}3453-5soo 	Fax (85)8455-5804 
CREA-CE 
Conseil° Roos.° do Cogent°. 

o AgrancesiadOCollea 
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Anotação de Responsabilidade Técnica -  ART  CREA CE Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 ART  OBRA  sERIngo 
N° CE20200645572  

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 

INICIAL  

7. Entidade de Classe 

NENHUMA NA() OPTANTE 

	 8. Assinaturas 	  

e'ik‘! 	UM/4 	 
De aro sorey-i verdadeiras as informações acima 

da 	 d,01- 

data  PREFEITURA  MUNICIPAL SAO LUIS DO  CURO  - CNPJ: 07.623.05110001-19 Local' 

	 9. Informações 	  

* A  ART  valida somente quando quitada, mediante apresentaçáo do comprovante do pagamento ou conferdncia no  site  do Crea. 

	 10. Valor 	  

Valor da  ART:  R$ 88,78 	Registrada em: 24/06/2020 	Valor pago: R$ BUS 	Nosso NamEiro: 8214080411 

A autenticidade desta  ART  pode ser ved[icada em; htips://crea-ce,sitac.ccm.bripublicoi, com a chave: 012AY 
froptessh em: 25/0612020 as 10:00:03 por: , ip: 17719.102.134 

wai*.creace.org,br 	faletonoSco@creace.org.br  

'Tel:. (85) 3453-5808 	Fax: (85) 3453-5804 
CREA-CE 

Canselto Regiooal clo Enzmnada 
eitgrovomfavla Cezni 



MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS FAZENDA 

COMUNITÁRIA 
DATA: 16/0612C20 SDI :24,99% 

FONTE  

SEC 

VERSA° 

2019107 	rorateza COM 

HORA 

118,19% 

6IIES REF.. 

07/2019 
LOCAL:  LOCALIDADE FAZENDA COMUNITÁRIA- MUNICÍPIO  SAO LUIS  DO 

CURU. 

CLIENTE: PREFEITURA  DE SAO LUIS.00 CJRU.  
SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO AVG% 12/2018 

SICRO 2019110 com DESONERAÇÂO 0312020 

SINAPI 2020/01 COM DESONERAÇÃO 84,13% 47;86,* 0314020 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

1. DEMOLIÇÃO E RETIRADAS 

DEMOLIÇÃO E RETIRADAS 

1.1. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2) 

Demolições porventura  necessaries  serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados 
de forma a serem evitados danos a terceiros. 
Incluem-se nas demolições o revestimento com cerâmica. 
A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demolições serão executados pelo 
construtor de acordo com as exigências da fiscalização e da municipalidade local. 
Os materiais remanescentes das demolições e que possam ser reaproveitados, serão transportados pelo construtor 
para local indicado pela fiscalização. A distancia  maxima  de transportes destes materiais  sera  de 15 km a partir do 
local da obra. 

. ESQUADRIAS .E FERRAGENS 

As esquadrias de madeira: portas, janelas e guarnições deverão obedecer rigorosamente, quanto a localização e 
execução, as indicações do projeto arquitetônico e respectivos desenhos e desenhos construtivos, 
Na execução dos serviços de .carpintaria e marcenaria,  sera  sempre empregada madeira de boa qualidade, como 
cedro ou outra com características desta. Toda madeira a ser empregada deverá ser seca e isenta de defeitos que 
comprometam sua finalidade, como sejam rachaduras, nós, escoriações, falhas, empenamentos,  etc.  
Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentem sinais de empenamento, deslocamento, 
rachaduras, lascas, desigualdades de madeira ou outros defeitos. Todas as guarnições tais como caixões, marcos, 
aduelas, alisares, travessas,  etc.,  serão executadas conforme desenhos de detalhes. 
Todas as pegas das esquadrias de madeira serão imunizadas  corn  cupinicida. 

2.1. 90824 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, sErvu-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,6CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  (UN) 

KIT  DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2.2. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA  (UN)  

FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA 

2.3. 00004914 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO 
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZARNISTA (M2) 

PORTA DE ABRIR EM  ALUMNI()  COM LAMBRI HORIZONTAL/LAIVIINADA, ACABAMENTO ANODIZADO 
NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZARNISTA 

3. COBERTURA 

A cobertura  sera  executada com telhas cerâmicas tipo colonial, comprimento 44cm e rendimento de 26 telhas 
por metro quadrado, o caimento utilizado deve  ester  especificado em projeto. 

3.1. C2201 - RETELHAMENTO Cl TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2) 

As telhas serão de boa qualidade, fabricadas em barro fino e bem cozido, bem desempenhadas de forma a permitir 
perfeita superposição e encaixe. A superfície das peças  sera Ilse  e de coloração uniforme. O telhamento com telha 
cerâmicas tipo colonial, obedecera o que se segue. 

- As telhas inferiores, ou de canal, terão na parte convexa, chanfro plano e paralelo as ripas, o qual, firmando-se 
nelas, corta oscilações e os escorregamento da telha. 
- As telhas superiores, ou de carpa, terão na parte interne saliência, ou anel, que limite o recobrimento das telhas 
capa. 
- O assentamentoé feito inicialmente com os canais, no sentido da inclinação do telhado,  dc  
colocando-seas  telhas com a cavidade voltada para cima e a extremidade mais larga do  lad  
parte mais  large,  a distancia entre duas fileiras e canais,  sera  de cerca de 5 cm. As telhas s  
lo  cm. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
ri/BRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - USA FAZENDA 

COMUNITÁRIA 
DATA : 1610612020 BD I: 24,99% 

FONTE  VERSÃO HORA  MES REF 
LOCAL:  LOCALIDADE FAZENDA COMUNITÁRIA- MUNICÍPIO  SAO LUIS  DO  

GURU.  
SEC 2019/07- Forlateza COM 118,10% 07/2019 

CLIENTE: PREFEITURA  DE SAO LUIS DO OW.  SE1NFRA .oze,i COM DESONERAÇÃO osgo% 12/2018 

SICRO 5019/10 COM DESONERAÇÃO 03/2020 

SINAPI  2020/01 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSICÓES PRÓPRIAS 

64,131F, 47,86% 03/2020 

- As telhas superiores (capa) são colocadas  corn  a extremidade mais estreita voltada para o lado da cumeeira e a 
sobreposição 6 de cerca de 10 cm. 
- As cumeeiras e os espigões são feitos  corn  as mesmas telhas, colocadas com a concavidade para cima e os 
rincões por meio de telha de canal. 
- Nos beirais sem forro, todas as fiadas serão argamassadas, mesmo os beirais com forro a primeira fiada  sera  
sempre argamassada (argamassa A3 ou A4). 
Cumeeiras e espigões também:  serão argamassados. 	

05, 

4. PISOS 

PISOS 

4.1. 87251 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
45)(45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE  AREA  MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (M2) 

0 revestimento cerâmico que será usado nas paredes 6 a cerâmica 40X 40 cm em placas tipo  Gras  c/ argamassa 
de cimento e areia 1:3. Serão de 1a qualidade, coloração uniforme, sem variação de dimensões, textura 
homogênea. A espessura da camada de assentamento será de 2,5cm no máximo. A colocação da cerâmica será 
feita de modo a deixar as juntas perfeitamente alinhadas, com espessura  minima  e tomadas a cimento cola 
aplicados de acordo com as instruções do fabricante. 

5. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

5.1. C1898 - PEÇAS DE AP010 DEFICIENTES C/TUBO INOX PANC'S (M) 

BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX 

5.2. 95547 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO  DISPENSER  PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 
1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020  (UN) 

Dispenser  Saboneteira Linha  Excellence,  código 7009, Melhoramentos ou equivalente 

5.3. 86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020  (UN)  

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

A empresa se obriga a, sob as responsabilidades legais vigentes, prestar toda a assistência técnica e administrativa 
necessária a imprimir andamento conveniente as obras e serviços. 
A responsabilidade técnica da obra será de profissional pertencente ao quadro de pessoal da empresa, 
devidamente habilitado e registrado no CREA local. 
Para os serviços contratados, caberá ã empresa fornecer e conservar o equipamento mecânico e o ferramental 
necessários.  
Sera  ainda de responsabilidade da empreiteira o fornecimento dos materiais necessários, todos de primeira 
qualidade e em quantidade suficiente para conclusão das obras no prazo fixado em contrato. 
O construtor  so  poderá usar qualquer material depois de submete-lo ao exame e aprovação da fiscalização, a querr 
caberá impugnar seu emprego, quando estiver em desacordo com as especificações e projetos. O emprego de 
qualquer mama de material nao epecifÍcado1 considerado como "similar  SO  se fará mediante solicitação por 
escrito do contratatante e autorização também por escrito da fiscalização. 
Se circunstâncias ou condições  locals  tornarem aconselhavel a substituição de alguns dos materiais especificados 
por outros equivalentes, esta substituição poderá efetuar-se desde que haja expressa autorização, por escrito, da 
fiscalização, para cada caso particular. 
Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras quaisquer  materials  porventura impugnados pela fiscalização, 
dentro de um prazo não superior a 72 (setenta e duas) horas a contar da notificação. 
Será colocada na obra pelo construtor a "placa da obras",  corn  dimensões, detalhes e letreiros 
PREFEITURA(dirnensão mínima 2m X 1m). Além desta, serão colocadas placas em observá 
CREA-CE, indicando nomes e atribuições dos responsáveis técnicos pela obra e pelos proje 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
I 	, 

y , 

i  

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAC/DE - U8S FAZENDA 
COMUNITÁRIA 

DATA: 16/C6/2020 BOI: 24,99% 
FONTE 

SEC  

SEINFRA 

SICRO 

SINAP1 

VERSÃO 

2019/07. Fortaleza COM 

026.1 COM DESONERAÇÃO 

2019/10 COM DESONERAÇÃO 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

NORA 	MES  

116,19% 	- 

135,20.% 	- 

- 	. - 

64,13% 	47:86% 

- 	- 

REF.  

07/2019 

12f2015 

03/2920 

63/2620 

 	a 

LOCAL: LOCALIDADE FAZENDA COMUNITÁRIA- MUNICÍPIO  SAO LUIS  DO  
GURU.  

,..,LIENTE: PREFEITURA DE  SAO LUIS  DO  GURU.  

afixação de  places  de anúncios, emblemas ou propagandas. 
Serão de responsabilidade do construtor os serviços de vigilância do local da obra, ate que seja efetuado o - 
recebimento provisório do mesmo. 

6.1. 93144- PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E' 
PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF01/2016  (UN)  

Instalação de ponto de tomada, com eletrodutos e fios, com abertura e fechamento de rasgos. 
Devera ser feito o rasgo na alvenaria para colocação do eletroduto. O assentamento do eletroduto devera obedecer 
ao projeto e o alinhamento, O rasgo devera ser preenchido empregando-se uma argamassa mista de cal hidratada 
e areia media sem peneiras, trago 1:4 com 150 kg de cimento. A instalação dos fios utilizará o arame guia através 
de eletrodutos, conexões, caixas de ferragem existentes entre os pontos de ligação. Deverão ser respeitados os 
números máximos de condutores por duto, as tensões de tracionamento e os raios de curvatura admissíveis. Após 
a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre os fios e o fio terra. 

7. PINTURA 

PINTURA 

7.1. 95305 - TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.  AF  _09/2016 (M2) 

Antes da aplicação da tinta de acabamento, a superfície recebera uma demão de selador ou outro liquido 
preparador de superfície, mesmo que esta tenha sido emassada. Em caso de superfície muito porosa aplica-se 
duas demãos de selador. 
Serão aplicadas tantas demãos de tinta quantas forem  necessaries  para o perfeito 
acabamento em paredes internas que receberam reboco, deixando secar entre as demãos. Recebera uma demeo 
de massa e pintura com tinta  =nice  em cor a ser definida nas paredes onde não foram aplicadas cerâmicas. 

7.2. C.1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2) 

A aplicação de esmalte nas esquadrias devera ser  ern  duas demãos. 

7.3. C1621 - LETREIRO LETRA EM PAREDES  (UN) 

Executer  letreiro nas paredes externas, nas dimensões 
determinadas Tamanho, formato e cor das letras serão determinados pelo responsável da obra ano ato da 
execução 
do serviço, 

—7.4. 88497 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA  LATEX  EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2) 

Obedecerá, de um geral, ao seguinte: 
Tinta a base de  ague  e cal preparada por diluição conforme prescrição da embalagem 
Lixamento preliminar, a  sect),  com lixa número 1 e limpeza de pó de lixa. 

-  Tres  demãos de tinta de acabamento aplicadas com broxa de tucum, altemadamente, em direções cruzadas. 

7.5. 88487 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
(M2) 

As tintas a base de  latex,  para usos em rebocos limpos, interiores ou exteriores, serão aplicadas em, no  minima 
dues  demãos. 
As tintas vem prontas para o uso, bastante agitá-las antes da aplicação. 
As paredes novas em geral não exigem qualquer preparação previa, sendo a aplicação direta; entretanto, poderá 
ser aplicado, previamente, liquido impermeabilizante ou selador, caso as características do reboco assim o exijam 
(reboco áspero e poroso). 
Para conferir maior durabilidade aos serviços,  sera  sempre aplicada sobre a pintura de  latex Act-Bice  duas demões 
de regulador de brilho. 

7.6. 88486 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AL06/2014 (M2; 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

7.7. 100740 - PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO  ACTIN Di 
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Civil 
CIEA-CE143 -D  

MEMORIAL DESCRITIVO 

(II ) 
"\\ , , 

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS FAZENDA 
COMUNITÁRIA 

DATA :16/0612020  BD;  : 24,99% 

FONTE 

SSC 

SEINFRA 

SICRO 

SINAPI 

VERSÃO 

2019/07 - Fortaleza COM 

026.1 COM DESONERAÇÃO 

2019/10 COM DESONERAÇÃO 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇOES PRÓPRIAS 

118,19% 

85

HO

. 

 RA 

8423% 

MOO  

- 

- 

- 

47,88% 

REF.  

07/2019 

03/2020 

03/2020 

LOCAL: LOCALIDADE FENDA COMUNITÁRIA- MUNICÍPIO  SAO LUIS  DO FAZENDA COMUNITÁRIA- 
GURU.  

CLIENTE: PREFEITURA DE  SAO  LUÍS DO 7,1-lil2. 

ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)  

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)  APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 

Pagina: z 



RESUMO DO ORÇAMENTO 
<< 

.....:.RA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS FAZENDA 
COMUNITÁRIA 

DATA : 16/06/2920 BDI : 24,99% 

FONTE VERSÃO 

2019(07 -Fortaleza COM 

02.1 COM DESONERAÇA0 

2019;10 COM DESONERACAO 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

so t° 

HORA 

118,19% 

65,20% 

- 

8419% 

. 

MES  

-  

-  

47,8S% 

- 

REF,  

07/2019 

1212018 

03/2020 

03/2020 

.0CAL: LOCALIDADE FAZENDA COMUNITÁRIA- NIUNICIPIO  SAO LUIS  DO  
CURU. 

so  

SEINFRA 

MARI 

CLIENTE: PREFEITURA DE  SAO LUIS  DO CURU.  

CÓDIGO 	DESCRIÇÃO PREQØ TOTAL % 

1 	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS 2.191,83 5,40 

2 	ESQUADRIAS E FERRAGENS 2.486,90 6,13 

3 	COBERTURA 14.478,16 35,66 

4 	PISOS 4.663,48 11,49 

5 	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1.268,80 3,13 

6 	INSTALAÇÕES ELETRICAS 373,32 0,92 

7 	PINTURA 15.136,52 37,28 

VALOR ORÇAMENTO: 32.482,61 100,00 

VALOR ENCARGOS: 7.224,29 

VALOR BEM: 8.116,40 

VALOR TOTAL: 40.599,01 

Quarenta Mil Quinhentos e Noventa e Nova reais e Um entavo 

CIaIJdia Villas Ek5 
Env CI C EA-CE 1436 

Prefeit1VMunIapaJ 
53o LuIs do 0.01  
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PLANILHA ORÇAMENTARIA 
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS FAZENDA COMUNITARIA DATA: 16106/2020 : 24,99%  

FORTE 

SBC 
VERSÃO 

2019/07 - Fortaleza COM 
HORA 

118,19% 
MD DATA  REF.  

07/2019 
LOCAL:  LOCALIDADE FAZENDA COMUNITÁRIA-  MUNICIPIO SAO LUIS DO CURL). 

SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 12/2018 CLIENTE: PREFEITURA  DE  SÃO  LUIS DO GURU. 
SICRO NOVO 2019/10 COM DESONERAÇÂO 0312020 

SINAPI 2020/01 COM DESONERAÇÃO 84,13% 47,86% 03/2020 
COMPOSIÇÕES PROPRIAS 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD 
VALOR UNITÁRIO R$ 

SEM  BM 	COM  BM  SEM  Bpi  
PREÇO TOTAL R$

801 
 

COM  BD!  

1 DEN1OLIÇÃO E RETIRADAS 1.753,29 2.191,83 

1.1 C1065 	!DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SEINFRA 	
J 

M2 1 83,53 20,991 26,24 1.753,29 2,191,83 

ESQUADRIAS E FERRAGENS 1.989,68 2.486,90 

2.1 90824 
PORTA DE IVADEIRKPARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  12/2019 

SINAPI  UN  1,00 332,94 416,14 332,94 416,14 

2,2 61981 FECHADURACOMPLETA PARA PORTA INTERNA SEINFRA  UN  1,00 110,70 138,36 110,70 138,36 

.3 00004914 
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, 
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA 

SINAPI M2 3,36 460,13 676,12 1. 	, 	4 5460 1.932,40 

COBERTURA 11.584,19 14.478,16 

C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÃMICA COM 50% NOVA SEINFRA M2 277,20 41 79 , 52,23 ' 11.584.19 14A78,16 

PISOS 3.731,29 4.663,48 

87251 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE  AREA  MAIOR QUE 10 
M2.  AF  06/2014 

SINAPI M2 83,63 44,67 56,83 3.731,29 4.663,48 

5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICILS 1.015,10 1.268,80 

,1 C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES cauBo INOX PANC'S SEINFRA M 3,20 203,01 649,63 811.97 

5.2 95547 
SABONETEIRA PLASTICA TIPO  DISPENSER  PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.  AF  01/2020 

SINAPI  UN  6,00 49,68 62,10 298,08- 372,60 

5.3 
86915  TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MEDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  01/2020 
SINAPI  UN  1,00 67,39 84,23 67,39 84,23 

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 298,68 373,32 

6.1 93144 
PONTO DE uTiLizApAo DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, RESIDENCIAL, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO.  AF  01/2016 

2,00 149,34 186,66 298,68 373,32 

PINTURA 12.110,38 15.136,62 

7.1 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.  AF  09/2016 SINAPI M2 219,00 13,07 16,34 2.862,33 3.578,46 

7.2 C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA AP 60,48 17,67 22,09 1.068,68 1.336,00 

7.3 61821 LETREIRO-LETRA EM PAREDES SEINFRA  UN  38,00 17,19 622,50 653,22 

7.4 88497 
APLICAÇAOE LIXAMENTO DE MASSA  LATEX  EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 
AF  06/2014 

SINAPI M2 89,77 9,63 12,04 864,49 1.080,83  

7.5 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  PVA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS.  AF  06/2014 

SINAPI M2 489,84 10,06 12,57 4.927,79 6.157,29 

7.6 88486 APLICACÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  PVA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS.  AF  06/2014 

SINAPI M2 160,86 11,04 
-----.. 

(--- 13,80 1.775,89. 2.219,87 

C attplia Villas oas 
CREA- 	438S-r,' 	 ; 

!him 	koa d ' 	-a': 
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PLANILHA ORÇAMENTARIA 
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAODE - UBS FAZENDA COMUNITARIA DATA: 16/06/2020 	 BOI: 24,99% 

FORTE V11141A0 NORA KR DATA  REF.  
LOCAL: LOCAUDADE FAZENDA COMUNITÁRIA- MUNICÍPIO  SAO LUIS  DO CURU. 

SBC 2019/07 - Fortaleza COM 118,19% 07/2019 
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 05,20% 12/2018 

CLIENTE: PREFEITURA  DE SAO  LUÍS  DO CURL,. 
SICRO NOVO 2019/10 COM DESONERAÇÃO . 03/2020 

SINAPI 2020/01 COM DESONERAÇÃO 84,13% 47,86% 03/2020 
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - 

VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$ 
ITEM  CÓDIGO  DESCRIÇÃO  FONTE  UNIDADE  QTD  

SEM  SDI  COM BOI  SEM  SDI  COM BDI 

7.7 100740  
PINTURA COM TINTA ALOUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO 
ACETINADO)APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).  AF  01/2020  

SINAPI M2 12,80 8,66 88,70 110,86 

	

VALOR ORÇAMENTO: 	32.482,61 

	

VALOR ENCARGOS: 	7.224,29 

	

VALOR  EMI: 	8.116,40 

	

VALOR TOTAL: 	40,599,01 

Quarenta Mil Quinhentos e Noventa e Nove reais e Um centavo 

Claudia VIII s 13(5as 
ErtV Civil CREti- 14365-v 

Prefeitura Munici I de 
S5o Lute do Cu 
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5.1. C/898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES causo INOX PNVC'S (M) 

QTD 

WC PNE FErVI E MASC 	(0,80+0,80)*2 3.2 3,20 

3,20 

CI a  dia  %/Was 
€flq 	vII CREA-CE 14 

Prefe Lira uniapa 
uis do Cu 

as 
65.D 
cle 

MEMÓRIAS DE CALCULO 
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAODE - UBS FAZENDA 

COMUNITÁRIA 
DATA: 16/06/2020 BD! 24,99% 

FONTS VERSÃO HORA  MRS REF. 
LOCAL:  LOCALIDADE FAZENDA  COMUNITARIA- MUNICIPIO SAO LUIS DO 

CURU.  
SEC.  2019/07 - FoRaleza  Cam  11E19% 07/2019 

CLIENTE: PREFEITURA  OE SAO LUIS 00 CURU. 
SEINFRA 026,1 COM DESONERAÇ 8928% 12/2018 

=Rd 2019/10 COM DESONERAÇÃO 03/2020 

SINAP1  2020/01 COM DESONERAÇÃO 84,1388 47.86% 03/2020 

COMPOSIÇÕES PROPRIAS 

1.1. C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (19,42) 

C L QTD 

REUNIÃO AGENTES C*1.. 0.0 6.25 32 20,00 

RECEPÇÃO (2,703,15)+(1,80.1,50) 
+(3,151,50) 

15.93 0.0 0.0 16,93 

CIRCULAÇÃO (14,80"1,40) 2072. 0.0 0.0 20,72  

SL  PROCEDIMENTOS CL 0.0 3.2 28 8,96  

SL  CURATIVOS C*L. 0.0 3.2 2.8 8,96 

CONSULTÓRIO C*1.. 0.0 3.2 2.8 8,96 

83,53 

2.1. 90824 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2019  (UN)  

-.., 
N QTD 

PORTA 0,80m - VVC PNE FEM 	N 1.0 1,00 

1,00 

Z2. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA  (UN)  

QTD 

PORTA SUBSTITUICAO 	1 1.0 1,00 

1,00 

Z3. 00004914- PORTA DE ABRIR EM  ALUMNI°  COM LAMBRI HORIZONTALIAMINADA, ACABAMENTO 
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAOIALIZARIVISTA (M2) 

H L N QTD 

SUBSTITUIÇÃO -  SL  VACINA / 
CIRCULAÇÃO 

L*1-1*N 2.1 08 2.0 3,36 

3,36 

3.1. C2201 - RETELHAMENTO  GI  TELHA CERA MIGA COM 50% NOVA M2) 

A QM  

[.COBERTA EXISTENTE  ( AUTO 
'AD) 

A. 2772 277,20 

L 277,20 

4.1. 87251 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE  AREA  MAIOR QUE 10 M2.  AF  06/2014 (M2) 

CL QTD 

CIRCULAÇÃO (14,801,40) 2072:, 0.0 0.0 20,72 

RECEPÇÃO (2,70'3,15)+(1,801.50) 
+(3,151,50) 

15.93 0.0 0.0 15,93 

REUNIA0 AGENTES CL 0.0 6.25 3.2 20,00  

SL  CURATIVOS C*L 0.0 3.2 2.8 8,96  

SL  PROCEDIMENTOS C"L 0.0 3.2 2.8 8,96 

CONSULTÓRIO C'L 0.0 3.2 2.8 8,96 

83,53 

5.2. 95547 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO  DISPENSER  PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 
1500 ML, INCLUSO FIXAçÃo.  AF  01/2020  (UN)  

Págiru 
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acias 
5,0 

ski 

MEMÓRIAS DE CALCULO 
'TARA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAODE - UBS FAZENDA 

COMUNITÁRIA 
DATA : 16/0612020  BOI: 24,99% 

FORTE VERSÃO 140EM 9/CS REF. 
LOCAL:  LOCALIDADE FAZENDA COMUNITÁRIA- MUNICÍPIO  SAO LUIS  DO 

CURU. SEC 2019a7 • Factatez..3 COM 116,19% 07/2019 

CLIENTE: PREFEITURA DE  SAO  LUF3 DO  CURL),  
SEINFRA .026.1 COM DESONERAÇÃO 1115X146 1212018 

SICRO 2019/10 COM OESONERAÇÁO mono 
SWAN  2020:01 COM DESONERAÇÃO 84,10% 47,66% 03/2020 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

OTD 

RECPÇÃO 1 1.0 1,00 

WC FUNC FEM / WC MASC 2 Z 0 2,00 

WC PNE FEM/ MASC. 2 ZO 2,00 

WC CONS ENF 1 1.0 1,00 

6,00 

5.3. 86915 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2  OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  0112020  (UN)  

QTD 

PNE FEM 	 1 1.0 1,00.  

1,00 

6.1. 93144 - PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E 
--PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.  AF  01/2016  (UN)  

QTD 

VENTILADOR 	 2,00 2,0 2,00 

2,00 

7,1. 95305 - TEXTURA ACRÍLICA, AP CAO0 MANUAL EMPAREDE, UMA DEMÃO.  AF  09/2016 (M2) 

H QTD 

PAREDES EXTERNAS (3,15÷1,65+5,05+6,95+ 4.0 219,00 
6.80+4,45+1,35+2,05+8 
05+6,95+8,20N 

219,00 

7.2. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2) 

N QTD 

PORTAS 0,80m 	 0,80*2,10k2"N 18.0 60,48 

60,48 

7.3. C/62/ LETREIRO - LETRA EM PAREDES  (UN)  

QTD 

UNIDADE .BÁSICA DE  SAO  DE - 
UBS FAZENDA COMUNITÁRIA 

38 35,0 38,00 

38,00 

74. 88497 - APLICAçÃo E LIXAMENTO DE MASSA  LATEX  EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.  AF  06/2014 (M2) 

C I-I QTD 

CIRCULAÇÃO (10,15)*H 0.0 2.8 0.0 28,42 

REUNIÃO AGENTES (C+L)*W2 6.25 1,5 3.2 28,35  

SL  VACINA (C+L)*H*2 3.0 1.5 3.0 18,00 

FARMACIA (C+ L)*H*2 3.0 1.5 2.0 15,00 

89,77 

7.5. 88487 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃ OS.  AF  06/201. 
M2 

QTD 

BALCAO RECEPÇÃO ((1,80"2,10)+(1,509,10 16.36 0.0 0.0 0.0 16,36 
)*2+(1 00*1,10))*2 

ESPERA (3,15+6.0+3,1 5rH 0.0 0.0 2.8 0.0 34,44 

Pagn 



MEMÓRIAS DE CALCULO 
OBRA: REFORMA DA UNIDADE SÁS1CA DE SAÚDE- UBS FAZENDA 

COMUNITÁRIA 
DATA : 16i0S12020  BOI : 24,99% 

FONTE  VERSA() NORA  MES REF. 
LOCAL:  LOCALIDADE  FAZENDA.COMUNITARIA- MUNICIPIO SAO LUIS DO 

CURU.  SEC 2019/07 • Fortaleza COM 118,19% 07/2019 

CLIENTE: PREFEITURA  DE SAO LUIS DO CURU.  
SEiNFRA 020,1 COM DESONERAÇA0 ow% 12/2018 

SICRO 2019/10 COM DESONERACAO 0912020 

S/F/API 2020101 COM DESONERAÇÃO 14,11% 47,11.% 8312020 

COMPOSIÇÕES PROPRIAS 

QTD 

PORTÃO DE ACESSO ( DUAS 
DEMÕES) 

2,001 ,80*2*2 12.8 12,80 

12,80  

la u dla Villas 
Ma Civil CREA-CE 
Prefel ra Muni 

is do 

136as 
365-P 
Ide 

nu 

C H L QTD  

CIRCULAÇÃO  (6,4+10,15+1,20+10,15 0.0 0.0 2.8 0.0 142,24 
+7,20+1,40+1,80+1,10+ 
1,70+1,10+1,10+1,70+1 
,10+3,30+1,40)9-1 

SL VAGINA (C 	)11*2  ao  3.0 2.8 3.0 33,60 

FARMACIA (G+L)fi*2 0.0 3.0 2.8 2.0 28,00 

CONS MED (C+1..)*H*2 0,0 3.0 2.8 3,3 35,28 

CONS ENF (C+L)*H*2 0.0 2.8 2.8 3,2 33,60 

SL  CURATIVO  (C+L)"H*2 00 3.2 2.8 2.8 33,60 

SL  PROCEDIMENTO  (C +WW2 0.0 3.2 2.8 2.8 33,60  

REUNIÃO AGENTES  (C+L)*H*2 0.0 6_25 2.8 3.2 52,92 

SL ODONT (C+I_)"H*2 0.0 4.75 2.8 3.5 46,20 

489,84  

1.6. 88486- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  PVA EM TETO, DUAS DEMAOS.  AF  06/2014 (M2) 

C L QTD 

CIRCULAÇÃO (14,801,40)+(10,151,2 
0)  

32.9 0.0 0,0 32,90 

CONS  ENF  CI.  0.0 2,8 3.2 8,96  

CONS  MED C*L 0.0 3.0 3.3 9,90 

ESPERA 01. 0.0 0,0 0,0 0,00 

FARMACIA C*1.. 0.0 3.0 2.0 6,00 

REUNIÃO AGENTES Cl_ 0.0 6.25 3.2 20,00  

SL  CURATIVO C*1._ 0.0 3.2 2.8 8,96  

SL  ODONT Cl.. 0.0 4,75 55 10,62  

SL  PROCEDIMENTO Ç*L 0.0 3.2 2.8 8,96  

SL  VAGINA Cl., 0.0 3.0 3,0 9,00  

WC  PNE FEM E MASC CL* 0.0 1.7 1.9 6,46  

WC CONS  ENF C*L 0.0 1.5 1.4 2,10  

WC  FUNC FEM E MASC C"L'2 0,0 1.75 1.75 6,12 

-'OPA CL 0.0 2.45 2.95 7,23 

STERELIZAÇÂO C*L 0.0 2.95 1.8 5,31 

UTILIDADES Cl_ 0.0 2.95 2.1 6,20 

DML C*L 0.0 1.75 1.75 3,06 

LIXO C*L 0.0 t75 1,75 3,06 

160,86 

7.7. 100740 - PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA) 
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).  AF  01/2020 (M2) 

Pagini 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
OBRA:  REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE  SAUCE  - UBS FAZENDA DATA; 1610612020  BOI : 24,99% 

COMUNITÁRIA RONTE VERSÃO HORA MES REF. 

LC CAL:  LOCALIDADE FAZENDA COMUNITÁRIA- MUNICIPIO  SAO LUIS  DO SEC 2019,07- Forla..11.3 COM 118,19% 0712019 
CURU 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 12)2018 
CLIENTE, PREFEITURA  OE sAci LUIS 00 CURU. 

0/CRC 2019/10 COM DESONERAÇÃO 03/2020 

0/1/API  2020/01 COM DESONERAÇÃO •64;114t, 47,86% 03/2020 /. 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MSS 1 MÊS 2 Total parcela 

1 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS 2.19153 
100,00% 100,00 % 

2.191,83 2.191,83 

2 ESQUADRIAS E FERRAGENS 2.486,90 
100,00% 100,00% 

2.486,90 2.486,90 

3 COBERTURA 14.478,16 
100,00% 100,00% 

14478,16 14,478,16 

4 PISOS 4.66348 
100.00% 100,00% 

4,663,48 4.663,48 

5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1.268,80 
40,00% 60,00% 10000% 

50752 761,28 1.268,80 

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 373,32 
30,00% 70,00 % 100,00% 

112,00 261,32 373,32 

7 PINTURA 15.136,52 
100,00% 100,00% 

15.136,52 

I 	
40.599,01 

19.776,41 21501812362:5620 
40.599,01 
..--- 	---..... 19.776,41 40.599,01 

laudia VIllas 
a CIviL cizeix-cs 14 

ra  Munia  
Sfio tails do 
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REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAODE- UBS FAZENDA 
COMUNITÁRIA 
LOCALIDADE FAZENDA  COMUNITARIA- MUNICIPIO SAO LUIS DO 
GURU.  
PREFEITURA  DE SAO LUIS DO CURU. 

DATA 16/96/2020 
VERSÃO 

2019107 . Forlaltn COM 

o26.1 COM DESONERAÇÃO 

2019/10 COM DESONERAÇÃO 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

OBRA: 

LoCAL: 

CLIENTE: 

FONTE  

SEC 

SEINERA. 

SICRO 

SWAP(  

BD!: 24,99%  

	

MES 	REF. 

07/2019 

12/2018 

03/2020 

	

41;8151G 	03/2020 

HORA 

118,19% 

85,20%  

Skis% 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

1.1. C1065 - DEmougÂo DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)  

MAO DE  OBRA FONTE UN1D COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,14000000 9,63 

12543  SERVENTE SEINFRA H 1,40000000 7,13 991 

TOTAL MAO DE  OBRA:  11,3,  

VALOR SEM ENCARGOS: 11,3 

VALOR ENCARGOS (85.20°4 9,6! 

VALOR COM ENCARGOS: 20,9$ 

VALOR BIN (24,99%): 5,21 

VALOR  COM  SDI: 26,21  

2.1. 90824 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  (UN)  

MATERIAL FORTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E.= 1,9 A 2 MM, COM 
ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS 

SINAPI  UN  3,00000000 26,95 80,8! 

00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA 
SIMPLES 3,5X 25 MM (1 ") 

SINAPI  UN  19,80000000 0,05 0,91 

00039504 PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM;  
E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM  
PRIMER  PARA PINTURA. . 

 

SNAP! UN  1,00000000 198,54 1985, ,  

TOTAL MATERIAL: 280,3 

SERVICO FONTE URI° COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88261 CARPINTEIRO 	DE 	ESQUADRIA COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 2,14500000 11,91 25,5 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,07300000 10,05 10,7 

:,. 

TOTAL SERVICO: 36,: 

VALOR SEM ENCARGOS: 316,1 

VALOR ENCARGOS (84.13%): 16,: 

VALOR COM ENCARGOS: 332,1 

VALOR BOI (24.9914 83,, 

VALOR COM BOI: 416, 

2.2. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA  (UN) 

MAO  DE OBRA FONTE UNIO COEFICIENTE FREgO uNiTARIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 2,00000000 7,84 15 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 200000000 9,63 19 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 3,  

MATERIAL FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA SEINFRA  UN  1,00000000 46,00 4E 

TOTAL MATERIAL: 4 

aa 	la  Vi 
Eng Civil 	01E4^ 

F efeltura Muni° 
SE° LuIs do  Cull  

atlas 	VALOR SEM ENCARGOS: 8I 
30.0 
I de 	VALOR ENCARGOS (85.20%): 21 

VALOR COM ENCARGOS: 11: 

VALOR BOI (24.99%): 2 

VALOR COPA  BM:  13  

RAT 



UN SEINFRA  7AI 0,51 15,00000000 

VALOR SEM ENCARGOS: 26,01 

MATERIAL  FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

TOTAL MATERIAL: 7,6 

VALOR ENCARGOS (8120%): 

VALOR COM ENCARGOS: 

VALOR SDI (24,99%): 

VALOR  COM  SDI: 

15,71 

41,7' 

10,4 

52,2 

TELHA CERÂMICA COLONIAL 12045  

RELATÓRIO ANALÍTICO COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BAS1CA DE SAÚDE - UBS FAZENDA 
COMUNITARIA 

DATA: 16/06/2020 ED1: 24,99% 
PONT'S' VERSÃO HORA mEs REF. 

LOCAL: LOCAL1DADE  FAZENDA COMUNITÁRIA-  MUNICIP10 SAO LUIS DO 
CURU.  

SEC 2019101- Fortaleza COM 118,19% 07/2019 

SEINFRA 025.1 COM DESONERAÇÃO .135,Brk 12/2018 
CLIENTE: PREFEITURA DE SAO LIM DO GURU. 

0/ORO .2019/10 COM DESONERAÇÃO 03/2020 

SlNAPI  2020/01 COM DESONERAÇÃO 14,1* 47,86% 63/202ii.  

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

2.3. 00004914 PORTA DE ABRIR EM  ALUMNI()  COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM 
GUARNICAO/ALIZARIVISTA (M2) 

VALOR SEM ENCARGOS: 460,1: 

VALOR ENCARGOS: 0,01 

VALOR COM ENCARGOS: 460,1: 

VALOR  BD!  (24,99%): 114,91 

VALOR COM BOI: 575,1: 

3.1. C2201 - RETELHAMENTO Cl TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)  

MAO  DE OBRA FONTE MD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

_., 	12391 PEDREIRO SEINFRA  Fl  1,10000000 9,63 10,5I 

12543 
, 

SERVENTE SEINFRA H 1,10000000 7,13 7,8: 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 18,4 

4.1.87251 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X46 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE  AREA  MAIOR QUE 10 M2.  AF  06/2014 (M2) 

MATERIAL FORTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00001287 PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA  PEI  MAIOR OU IGUAL A 4, 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025  CMS  

SINAPI M2 1,06000000 30,90 32,7 

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS SINAPI KG 6,14000000 0,60 3,E 

1
- 	000343'57 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO SINAPI KG 0,19000000 3,82 0:1 

TOTAL MATERIAL: 37, 

SERVICO FORTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88256 AZULEJISTA 	OU 	LADRILHISTA 	COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,26000000 13,75 3,  

88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0.15000000 10,05 1,  

TOTAL SERVICO: 

VALOR SEM ENCARGOS: 42, 

VALOR ENCARGOS (84.13%): 2,  

VALOR COM ENCARGOS: 44 

CIai dia Villas\86. VALOR SDI (24.90%): 11 
Erie] 	Civil 	cs/5.4-a ,fr  

feitura  mum 
- dO -  

-005 (I2 	 VALOR COM BOI: 55 

5.1, C1898 -PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX  PANG'S  (M)  

MAO  DE OBRA FORTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11530 	MONTADOR SEINFRA 11 1,00000000 9,63 5 
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TOTAL MATERIAL: 42,6  

5.2.95547 SABONETEIRA PLASMA TIPO  DISPENSER  PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020  (UN)  

MATERIAL  FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

SABONETEIRA PLASTICA TIPO  DISPENSER  PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML 

00011758  SINAPI  UN 1,00000000 42,61 42,6 

< 

k 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS •‘ . 
i 	 I 

) 

, 

-.. 

CORA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAODE - UBS FAZENDA 
COMUNITÁRIA 

DATA: 16/0612020 	 SDI:  2499% 
FONTE 	 1(E800 	 HORA 	MOO 	REF.  
s„ 	2019107- Fo[tateza COM 	118,19% 	- 	07/2019 

SEINFRA 	008.0 COM DESONERAÇÃO 	8520% 	 12f2018 

sieRo 	2099/10 COM DESONERAÇÃO 	. 	- 	02/2020 

SINAPI 	2020/01 COM DESONERAÇÂO 	84,13% 	47,86% 	‘ 	0120 

comPosigóEs PRÓPRIAS 	 7  

LOCAL: LOCALIDADE FAZENDA COMUNITÁRIA- MUNICÍPIO  SAO LUIS  DO 
CURU 

CLIENTE: PREFEITURA DE  SAO  LUÍS DO  GURU.  

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,25000000 9,63 k:141-1t 	'. 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,35000000 7,13 2, 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 14,5A 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00050000 55,00 0,0: 

10805 CIMENTO  PORTLAND  SEINFRA KG 0,15000000 0,46 0,01 

11646 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE OTTUBO INOX ENI VVC'S SEINFRA M 1,00000000 176,00 176,01 

TOTAL MATERIAL: 176,11 

VALOR SEM ENCARGOS: 190,6+ 

VALOR ENCARGOS (86.20%).  12,31 

VALOR COM ENCARGOS: 203,0 

VALOR EiDt (24.99U 50,7: 

VALOR COM  SDI:  253,7A 

SERVIÇO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS  
COMPLEMENTAR ES 

SNAP!  H 0,31620000 12,01 3,8 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09960000 10,06 1,0 
--- 

TOTAL SERVICO: 4,/ 

VALOR SEM ENCARGOS: 47,4 

VALOR ENCARGO (84.13%):  

VALOR COM ENCARGOS: 49,1 

VALOR  SDI  (24.99%): 12,,  

VALOR COM  SDI:  62, 

5.3. 86915- TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2  OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  
(UN)  

MATERIAL FORTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M  (LX  C) SINAPI  UN  0,02100000 2,50 0, 

00036791 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA  (REF  
1195) 

SINAPI  UN  1,00000000 65,20 65 

TOTAL MATERIAL: 61 

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS  
COMPLEMENTARES 

SNAP!  H 0,09600000 12,01 1 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  SNAP!  H 0,03030000 10,05 C 

CI  udia  
Eng' CI'EA•CE  

.Wto Luis 

TOTAL SERVICO:  

Preenuo 
 

Villas  ,O3ô 

4zmi 

VALOR SEM ENCARGOS: 6E 

JO-9 
g.og 	VALOR ENCARGOS (84.13%): 1 

cfa q 

VALOR COM ENCARGOS: 6' 

VALOR  SDI  (24.99%): 11  

Paw 



la-) 	- 

RELATÓRIO ANALÍTICO COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
- • 

BRA:  REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE  SAME  - UBS FAZENDA 
COMUNITÁRIA 

DATA: 16(0612020 BDI 24,99% 
FONTE VERSA° FORA NIES 

LOCAL:  LOCALIDADE FAZENDA COMUNITÁRIA- MUNICÍPIO  SAO LUIS  DO  SBC 20)9/07- Fortaleza COM 119,19% 0712010 
GURU  

SE1NFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO  MAO%  12/2018 
CLIENTE: PREFEITURA  DE SAO LUIS DO GURU.  

VCRS) 2019110 COM DESONERAÇÃO 03/2020 

SINAP1 2020/01 COM DESONERAÇÃO fl4,1% 47,00% 03/2020 

COMPOSIÇÕES PROPRIAS 

VALOR  COM  SDI: 

6.1. 93144 - PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, 
F01/2016  UN 

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL  

90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

SINAPI M 2,20000000 3,05 6,7 

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA 
(4X4 OU 4X2).  AF_  05/2015 

SINAPI  UN  1,00000000 1,96 1,9, 

90466 CHUMBAMENTO 	LINEAR 	EM 	ALVENARIA 	PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_05/2015 

SINAPI M 2,20000000 6,42 14,1. 

91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,  PVC, ON  20 MM (1/2"), PARA  
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SNAP!  ;10 4,00000000 3,26 13,0 

91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,  PVC,  DN 20 DAM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE- FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI M 2,20000000 4,42 9,7 

91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM,  ANTI-CHAMA 450/750 
V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

SINAPI.  M 18,00000000 3,38 60,8 

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3",  PVC,  INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF_  12/2015 	. 

SINAPI  UN  0,37500000 6,02 Z2 

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), P1/0; 
INSTALADA EM PAREDE -. FORNECIMENTO E 1NSTALAÇÃQ: 
AF_12/2015 

SINAPI  UN  1,00000000 7,54 7,5 

91945 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO 
(2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI  UN  1,00000000 6,46 6,4 

TOTAL SERVICO: 122A 

VALOR sal ENCARGOS: 
...- 

122,E 

VALOR ENCARGOS (84.13%): 26,1 

VALOR COM ENCARGOS:  US,:  

VALOR  SDI  (24.99%): 37,: 

VALOR COM BOI: 186,1  

-4 
7.1. 95306 TEXTURA ACRILICA, APLICAÇAO MANUAL EM PAREDE, UMA DENIA.  O. AF_09/2 6 (M2) 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00038877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E 
EXTERNO 

SINAPI KG 1,14000000 7,41 8 

TOTAL MATERIAL: t 

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEIVIENTARES SINAPI 1-1 0,18800000 13,55 2 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.06900000 10,05 C 

CI  udia  

TOTAL SERVICO: 

VALOR  SW  ENCARGOS: 11 

VALOR ENGAR003 (6/4.-w5sp  

Trititsraan  

Villas  i 

ilg 

VALOR COM ENCARGOS: 1: 

VALOR  SDI  (24.99%): 

VALOR COM  SDI:  11 

7.2. C1280- ESMALTE DUAS DENIAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)  

MAO  DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10045 	AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,35000000 7,84 

Pági 



12395  H SEINE RA PINTOR  0,40000000 9,64 3,8 

8,1 TOTAL MAO DE  OBRA:  

4:71  
RELATÓRIO ANALÍTICO - ComposigÕES DE CUSTOS 

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - LISS FAZENDA DATA: 16/0612020 SDI : 24,996/6  
_r)  

COMUNITÁRIA FORTE VERSA() NORA  MRS .RER. 
I DCAL:  LOCALIDADE  FaENDA COMONITARIA- MUNICiP10 SAO LUIS DO 

CURL  
8130 2019JQ7 - Fortaleza COM  110,19% 07/2019 

SEINFRA OA  I 2'om DESONERAÇÁO esaft, 12/2018 
CLIENTE: PREFEITURA  DE SAO LUIS DO CURL 

SICRO 2616/10 COM DESONERAÇÃO 03/2020 

SINAPI 2029/01 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS  

84,139, 47,86% 9312929 

MATERIAL FORTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10035 AGUARRAZ MINERAL SEINFRA L 0,04000000 12,78 0,5 

11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,16000000 2146 3,4 

11199 FUNDO BRANCO FOSCO N1VELADOR P/ MADEIRAS SEINFRA L 0,13000000 9,88 1,2 

11347 LIXA PARA MADEIRNIVIASSA SEINFRA  UN  040000000 055. 

TOTAL TOTAL MATERIAL: 5,4 

VALOR SEM ENCARGOS: 12,C 

VALOR ENCARGOS (85.20%): 6,( 

VALOR COM ENCARGOS: 17,1 

VALOR  SDI  (24.99%): 4t4  

VALOR COM B01: 22,1 

7.3. C1621 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES  (UN) 

MAO  DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL. 

10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA li 0,25000000 7,84 1, 

12395 PINTOR SEINFRA H 0,35000000 9,64 3,4 

TOTAL  MAO  DE OBRA: s, 

•MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11347 LIXA PARA MADEIRAIMASSA SEINFRA  UN  0,50000000 0,55 0, 

11490 LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA  LATEX  SEINFR L 0,07000000 1206, 0, 

11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA SE1NFRA KG 0,30000000 5,26 1, 

12096 TINTA LATEX SEINFRA L 0,08000000 14,66 1, 

. 

TOTAL MA 	RIAL: 3 

VALOR SEM ENCARGOS: 9 

VALOR ENCARGOS (KM): 4 

VALOR COM ENCARGOS: '13 

VALOR  SDI  (24.99%): 3 

VALO COM  BPI:  17 

7.4. 88497- APLICAÇÃO E LIXA MENTO DE MASSA  LATEX  EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.  AF  _0612014 (M2) 

MATERIAL FORTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 
VERMELHA) 

SINAPI  UN  0,10000000 0,34 ( 

00004051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS SINAPI 18L 0,04890000 39,35 ' 

TOTAL MATERIAL: 

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31200000 13,55 

88316 SERVENTE COIVI ENCARGOS COMPLEMENTARES S1NAPE 14 0,11400000 10,05 

Clautia VII .,s lifrtas  
Ewa  I CREA 	1434.1q, 

Frefeit 	n  a  pal 
SBe UJ1S 'uru 

TOTAL SERVICO: 

le 	 VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS (84.13%): 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - composiçÕEs DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS FAZENDA 

COMUNITÁRIA 
DATA: 1610E12020 BDI : 2499%  

FONTE VERSÃO HORA ME,5 
LOCAL:  LOCALIDADE FAZENDA COMUNITARIA- MUNICÍPIO  SAO LUIS  DO SSC 2019(07 - Fortaleza COO 118,19% 

CURO 
SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 86120% 

CLIENTE: PREFEITURA  DE SAO LUIS DO  CORO. 
SICRÓ 2019110 COM DESONERAÇÃO 

2020101 COM DESONERAÇÃO 84,11% 47.86% 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

079019 

124018 

03/2020 

0312020 

 

VALOR COM ENCARGOS: 9,6; 

 

VALORBDI (24.99%): 2,4' 

 

VALOR  COM  SDI: 12,04 

   

   

7.5. 88487 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  PVA EMPAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2) 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00007345  TINTA  LATEX  PVA  PREMIUM,  COR BRANCA SINAPI 0,33000000  20,80 6,81 

TOTAL MATERIAL: 6,8 

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88310  PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,13000000 13,55 1,7 

88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04800000 10,05 0,4 

TOTAL SERVICO: 2,2 

VALOR SEM ENCARGOS: 9,1 

VALOR ENCARGOS (84,13%): 0,9 

VALOR COM ENCARGOS: 10,0 

VALOR 801 124.99%): 2,6 

VALOR  COM  BM: 12,5 

7.6. 88486 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  PVA EM TETO, DUAS DEIMOS. AP 06/2014 (N12) 

MATERIAL FORTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00007345 TINTA  LATEX  PVA  PREMIUM,  COR BRANCA SINAPI 
._ 

L 0,33000000 20,80 6,8 

TOTAL MATERIAL: 6,9 

SERVICO FORTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1-1 0,17000000 13,55 2,2 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06200000 10,05: 

-, 
TOTAL TOTAL SERVICO: 2,' 

VALOR SEM ENCARGOS: 9; 

VALOR ENCARGOS (84.13%):  

VALOR COM ENCARGOS: AI 

VALOR  BD  (24.99%): 2, 

VALOR COM  BIN:  13, 

7.7. 100.740 - PINTURA COM TINTA ALOUiDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).  AF  01/2020 (M2) 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS SINAPI L 0,01240000 16,39 0 

00009311 TINTA ESMALTE S1NTETICO  PREMIUM  ACETINADO SINAPI L 0,12420000 2059, 2 

TOTAL MATERIAL: 

SERVICO FORTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88310 P1NTOR COM ENCARGC:iS COMPLEMENTARES SINAPI 0,21490000 13,55 2 

Cla 	ta VIII 	135as 
E 	Ovil 	CREA-• 	4365-0 

Pfefeituro Munia,. 

	

S8n LtlfS do 	ou 

TOTAL SERVICO: 

VALOR SEM ENCARGOS: E 

VALOR ENCARGOS (84.13%): 
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VALOR COM ENCARGOS: 

VALOR BOI (24S9%): 

VALOR COM 

6,9 

1,7 

8,6 

RELATÓRIO ANALÍTICO COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
' 

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SACIDE - LISS FAZENDA DATA • 16106/2020 MA: 2499% 
• 

COMUNITÁRIA FONTE VERSÃO HORA 116S  REF 

LOCAL:  LOCALIDADE FAZENDA COMUNITÁRIA- MUNICÍPIO  SAO LUIS  DO SEC  2019t07 - Fortaleza COM 118,19% 07/2019 
CURU. 

SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 8520% 12.4010 
CLIENTE: PREFEITURA DE  SAO  LUÍS DO CURU. 

SICRO 2019/90 COM DESONERAÇÃO 03/2020 

SINAPI 2020619 COM DESONERAÇÃO 8413% 47,86% 93/2020 

COMPOSIÇOES PROPRIAS 

Eng.' a 	CREA-CE 1436 
Clew la Villas Bdr. 

Prefe" ra 14nictpal 
SOUj9 On - 

Pá 



REF. 

07/2019 

12/2018 

03/2020 

03)2020 

POSTOS  

CORNS  3,00 

CPRB (4,5 %, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) 4,60 

ISS EFETIVO ..- AL1OUOTAISS X BASE DE CALCULO =3% X 100/100 3,00 

PIS 0,66 

TOTAL 11,15 

DESPESAS INDIRETAS 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,00 

DESPESAS FINANCEIRAS 0,59 

RISCOS 0,97 

TOTAL 4,66 

AC 

DE 

R  

DI 

COMPOSIÇÃO DO BDI 
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAODE - USS FAZENDA 

COMUNITÁRIA 
DATA: 16106/2020 BOI: 24,99% 

FONTE VERSA° HORA  MEE 

LOCAL:  LOCALIDADE FAZENDA COMUNITÁRIA- MUNICÍPIO  SAO LUIS  DO  Sc 219/07 - Fortaleza COM 118,19% 
GURU.  

SENFRA 0261 COM DESONERAÇÃO 66.213%i 
CLIENTE: PREFEITURA  OE SAO  LUÍS  DO GURU.  

SICRO 2012/10 COM DESONERK/k0 

SINAPI '2020101 COM DESONERAÇÃO 84,13% 47,86% 

COMPOSIÇÕES PROPRIAS 

COD  DESCRIÇÃO 04 

B BENEFICIO 

S+G GARANTIA/SEGUROS 0,80 

L LUCRO 5,38 

TOTAL 6,18  

BD1 = 24,99% 

Clau Í, Vitlas  Env+  H CREA<E1 sq• 
Preto ura Murta 	1é  t.f6 

sao 

(((1 +AC4S+R+G)*(1+0F)(i+L))/(1 -1))4 

PSgi 



CMI
dia VlIt.j 6as 

cREA-a 365-0 
eitura Muni° .1 do 

Sdo tu 

COD  HORA %  DESCRIÇÃO 

A GRUPO A 

O 

D1  

02 

OPTA: 16/06/2020  

vERsAo 

2019/07 - Fortaleza  CC  

026.1 COM DESONF-RACAO 

2019/10 COM ossoNEHAgÃo 

2020101 COM 0E6011ER/100 

COMPOSIOES PRÓPRIAS 

BD! : 209% 

HCRA 

118,19% 	 0 12019 

S5;2066 	 12/2018 

03/2020 

6413% 47,86% 03/2020 

CLIENTE: 

REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEE - UBS FAZENDA 
COMUNITARIA 

LOCAUDADE  FAZENDA COMUNITÁRIA-  MUNICIPIO SAO LUIS DO 
CURU.  

PREFEITURA  DE SRO LUIS DO GURU.  

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 

FONTE 

ESC 

SEINFRA 

SICRO 

S1NAPI 

MES  

INSS 20,00 20,00 

SESI 1,50 1,50 

SENAI 1,00 1,00 

INCRA 0,20 0,20 

SEBRAE 0,60 0,60  

Salado  Educação 2,50 2,50 

Segura Contra.Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

FGTS 8,00 8,00 

SECONCI 0,00 0,00 

TOTAL 3680 36,80 

GRUPO 

Repouso Sernanal Remunerado 17,87 0,00 

Feriados 371 0,00 

Auxilio - Enfermidade 0,92' 0,70 

130  Salário 10,97 8,33 

Licença PaternidadE 0,07 0,05 

Faltas Justificadas 0,73 0,56 

Dias de Chuvas 1,66 0,00 

Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 

Ferias Gozadas 11,26 8,55 

Salário Maternidade 0,03 0,02 

TOTAL 47,33 18,29 

Al 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

A8 

A9  

GRUPO C 

Aviso Prévio Indenizado 7,07 5,37 

Aviso Prévio Trabalhado 0,17 0,13 

Ferias Indenizadas 3,17 2,41 

Depósito Rescisão Sem Justa Causa 5,01 3,81 

Indenização Adicional 0,59 0,45 

TOTAL 16,01 12,17 

GRUPO 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 17,42 6,73 

Reinddência de Grupo A sabre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,63 0,48 

TOTAL 18,06 ,21 

A+B÷C+D 

P6gir 

81 

82 

83 

84 

135 

87 

68 

89 

B10  

C  

Cl 

C2 

C3 

C4 

C5  

Eng 

Horista = 118,19% 
Mensalista = 74,47% 

07  



HORA  MS R 

118.19% 	 07/2619 

55,29% 	 12/2518 

03/2020 

'8.41964,  Op% 03/2020 

/  

BDI : 24,99%  OBRA: 

CLIENTE: 

LOCAL:  

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAODE - UBS FAZENDA 
COMUNITÁRIA 

LOCALIDADE FAZENDA COMUNITÁRIA-  NIUNIC1P10 SAO LUIS DO 
GURU  

PREFEITURA  DE SAO LUiS DO GURU. 

FONTS 

SBC 

SEINER8. 

SICRO 

SINAFI 

DATA; 16106/2020 

VSRSAO 

2019'07 -  Fortaieza COM 

4326.1 COM DESONERAÇÃO 

2019)16 COM DESONERAÇÃO 

2020/01 COM DESONERAÇÃO 

composigõEs PRÓPRIAS 

COD  

A GRUPO A 

INSS 0,00 0,00 

SESI 1,50 1,50 

SENAI 1,00 1,00 

INCRA 0,20 0,20 

SEBRAE 0,60 0,60 

Salário Educação 2,50 2,50 

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

FGTS 8,00 8,00 

TOTAL 16,80 16,80 

GRUPO B 

Descanso Semanal Remunerado 17,85 0,00 

Feriados 3,71 0,00 

Auxilio- Enfermidade 0,92 0,71 

13° Salario 10,83 8,33 

Licença PaternidadE 0,07' 0,06 

Faltas Justificadas 0,72-  0,56 

Dias de Chuvas 1,55 0,00 

Auxilio Acidente dé Trabalho 0,11 0,09 

Ferias Gozadas 9,18 7,07  

Safari()  Maternidade 0,03 0,02 

TOTAL 44,97 16,84 

C  GRUPO C 

Aviso Prévio Indenizado 5,60 4,31 

Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10 

Ferias indenizadas 4,40 3,39 

Deposito Rescisão Sem Justa Causa 4,81 3,70 

Indenização Adicional 0,47 0,36 

TOTAL 15,41 11,86 

GRUPO 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 

Reincidência de Grupo A sabre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado  

Al 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

A8  

81 

2 

83 

85 

137 

13 

B10  

Cl 

C2 

C3 

C4 

05  

D1  7,55 2,83 

D2  0,47 

8,02 

0,36 

3,19 

DESCRIÇÃO HORA %  

TOTAL 

as 
5-O Horista = 85,20% 

Mensalista = 48,69% 

C) 
Eng Llitila Vines 8 

Civil C4 141
t MIMIcIpa) 

do ct, 

A+B+C+D 

Págin 



CI  dia  vflja 
Eno 

eittira 	a; 
a  Horista = 84,13% 

Mensalista = 47,86% 

A+B+C+D  

x 
TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS ... 60 , 

1 
1. 

\., 	• 
',>,› , i  1, OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS FAZENDA 

COMUNITÁRIA 
DATA: 16/06/2020 BDI : 24,99% 

--,-.. 
-; 

FONTE VERSÃO NORA MES  -1' REF  
1, 3CAL: LOCALIDADE FAZENDA COMUNITÁRIA- MUNICÍPIO  SAO LUIS  DO  

CURU. 
\ 

Sac  2019(07 - Forlaleza COM 118,19% - 
-- 

07 /2811 
 

J CLIENTE: PREFEITURA DE  SAO LUIS  PO  GURU  
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇA0 85.201 - 12/2018 

SICRO 2019/10 COMDESONERAgAo . • 4372020 

SF/API  2020/01 COM DESONERAÇÃO 8413% 47,3814 43/2020 

COmPosp5Es PRÓPRIAS .  - 

COD  MÊS % ' NORA % DESCRIÇÃO 

GRUPO A 

INSS 0,00 0,00 

SESI 1,50 1,50 

SENAI 1,00 1,00 

INCRA 0,20 0,20 

SEBRAE 0,60 0,60 

Salário Educação 2,50 2,50 

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

FGTS 8,00 8,00 

SECONCI 0,00 0,00 

TOTAL 16,80 16,80 

A 

Al 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

A8 

A9  

GRUPO B 

Repouso Semanal Remunerado 17,85 0,00 

Feriados 3,71 0,00 

Auxilio - Enfermidade 0,90 0,69 

130  Solaria 10,83 8,33 

Licença PaternidadE 0,07 0,06 

Faltas Justificadas 0,72 0,56 

Dias de Chuvas 1,55 0,00 

Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,09 

Ferias Gozadas 9,20 7,08 

Salario Maternidade 0,03 0,03 

TOTAL 44,97 16,84 

82 

83 

B4 

85 

86 

137 

E38 

/39 
610  

GRUPO C 

Aviso Prévio Indenizado 5,56 4,28 

Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10 

Ferias Indenizadas 4,37 3,36 

Deposito Rescisão Sem Justa Causa 3,81 2,93 

Indenização Adicional 0,47 0,36 

TOTAL 14,34 11,03  

Cl 

C2 

C3 

C4 

C5  

GRUPO 

Di Reincidência de Grupo A sobre Grupo 7,55 2,83 

D2  Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
	 do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,47 0,36 

TOTAL 8,02 3,19 

Pagina: 



ORÇAMENTO - CURVA ABC 
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS FAZENDA COMUNITARIA DATA : 16/06/2020 	 BD!: 24,99%  

FOME  MOM°  NORA  MR  DATA  REF.  OCAL: LOCALIDADE FAZENDA CONIUNITARIA- MUNICIPIO SÃO  LUIS  DO  GURU.  
88C 2019/07 - Fortaleza COM 118,19% 07/2019 

CLIENTE: PREFEITURA  DE SAO LUIS DO GURU.  SEINFRA 026.1 COM DESONERACAo 88,20% 12/2018 
SICRO NOVO 2019/10 COM DESONERAÇÃO - 03/2020 

SINAPI 2020/01 COM DESONERAÇÃO 84,13,fi 47,86% 03/2020 
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

CÓDIGO .  DESCRIÇÃO .FONTE • TIPO 	. • UNIDADE •  MANMADE'  PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL ACUMUL. % CL 

C2201 RETELHAMENTO Cl TELHA CERAMICA COM 50% NOVA SEINFRA SERVICO M2 277,20 52,23 14 478,16 35,6614 35,66 A 

88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  PVA EM PAREDES, DUAS SINAPI SERVICO M2 489,84 12,57 6.157,29 15,1661 50,83 
DEMÃOS. AF_06/2014 

87251 REVESTIMENTO CERÂMICO  PAM  PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE SINAPI SERVICO M2 83,53 55,83 4,663,48 11,4867 62,31 
• DIMENSÕES 45X46 CM APLICADA EM AMBIENTES DE  AREA  MAJOR QUE 10 M2, 

AF_06/2014 

95305 TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 SINAPI SERVICO M2 219,00 16,34 3.578,46 8,8142 71,13 a 

88486 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. SINAPI SERVICO M2 160,86 1.3,80 2.219,87 5,4678 76,60 
AF_06/2014 

C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SEINFRA SERVICO M2 0,53 2524 2.191,83 5,3987 81,99 C 

00004914 PORTA DE ABRIR EM  ALUMNI()  COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO 
ANO DIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZARNISTA 

SINAPI MATERIAL . 	M2 3,36 57Al2,  I:032,40 4,7597 66,75 p 

C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA SERVICO M2 60,48 22,09 1,335,00 3,2907 90,05 C 

88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA  LATEX  EM PAREDES, DUAS  DENIMS. AF  06/2914 SINAPI SERVICO M2 89,77 12,04 1.080,83 2,6622 92,71 C 

C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S  MINIMA  SERVIÇO . M 3,20 253,74 811,97 2,0000 94,71 C 

C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES SEINFRA SERVICO  UN  38,00 17,10 653,22 1,6000 96,32 C 

90824 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CNI, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

SINAPI SERVICO  UN  1,00 416,14 .416,14 1,0250 97,34 C 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

93144 PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SINAPI SERVICO  UN  2,00 186,66 373;32 0,9195 98,26 C 
SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

95547 SABONETEIRA PLAST1CA TIPO  DISPENSER  PARA SABONETE LIQUIDO COM SINAPI SERVICO  UN  0,00 62,10 372,60 0,9178 89,18 C 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA SEINFRA SERVICO  UN  1,00 138,36 138,36 0,3408 99,52 C 

100740 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) SINAPI SERVICO M2 12,80 8,66 110,85 0,2730 99,79 C 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMA0). AF_01/2020 

86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - SINAPI SERVICO  UN  1,00 84,23 84,23 0,2075 100,00 C 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Subtotal até 100,00% 

Outros 

dia ViII8 B6Aralor total do OrgentO 
•CREA-CE 14355-1' 

ura Hu
,
n
s
o  at di.  

40.599,01 

0,00 

40.599,01  
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